

Заказчик ООО "ИСКРА"

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.

м-он Строителей №13 подъезд №7  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 13 м-он Строителей ( 7 подъезд )  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017  
Сметная стоимость 25,879 тыс.руб.  
строительных работ 7,623 тыс.руб.  
монтажных работ 18,256 тыс.руб.  
Средства на оплату труда 5,339 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость 13,84 чел.час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2024 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Установка светильников в подъезде</b>													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	35 153,66	1 813,84	1 459,91	41,33		312,60	3,67	0
Объем=5 / 100													
Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%													
Электротехнические установки на других объектах													
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 73,4656 3,67328 397,44 1 459,91 1 459,91													
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,87 0,0435 950,00 41,33 41,33 0,00													
саморез универсальный 200 10 1,20 12,00 12,00													
wago 412 клем колодка с рычагом 200 10 24,96 249,60 249,60													
Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм 1133,30 56,666667 0,90 51,00 51,00													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 459,91)					1 416,11						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 459,91)					744,55						
		Итого с накладными и см. прибылью					3 974,50						
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0	0
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)											
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде												3,67328	0
<b>Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей</b>													
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,6	7 190,64	4 463,58	3 878,95			584,63	10,16	0
		Объем=60 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%											
		Электротехнические установки на других объектах											
		1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,9416	10,16496	381,60	3 878,95	3 878,95					
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	1000 шт	200	120	1,20	144,00				144,00		
		Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,000,00	маш.час	0,75	0,45	50,00	22,50				22,50		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	120	1,50	180,00				180,00		
		бур 6мм	шт	3,125	1,875	127,00	238,13				238,13		
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 878,95)					3 762,58						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 878,95)					1 978,26						
		Итого с накладными и см. прибылью					10 204,42						
4		кабель канал 25x16 мм	м		52	58,17	3 024,84				3 024,84	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
5		кабель канал 40x25 мм	м		8	131,59	1 052,72				1 052,72	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												10,16496	0
<b>Итого по смете:</b>													
		Итого прямые затраты (справочно)					17 977,98						
		Строительные работы					7 623,00						
		Монтажные работы					18 256,48						
		Итого ФОТ (справочно)					5 338,86						
		Итого накладные расходы (справочно)					5 178,69						
		Итого сметная прибыль (справочно)					2 722,81						
<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>25 879,48</b>				<b>13,83824</b>	<b>0</b>	

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":  Швидко Н.С.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик (Генподрядчик) ООО "Искра" \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка м-он Строителей №13 подъезд №7 \_\_\_\_\_ (наименование, адрес)

Объект Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 13 м-он Строителей (7 подъезд) \_\_\_\_\_ (наименование)

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.10.2024	01.10.2024	31.10.2024

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 13 м-он Строителей (7 подъезд)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2017, ГЭСНр -2017

Сметная стоимость строительных работ	25,879 тыс.руб.
монтажных работ	7,623 тыс.руб.
Средства на оплату труда	18,256 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	5,339 тыс.руб.
	13,84 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Установка светильников в подъезде</b>													
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,05	35 153,66	1 813,84	1 459,91	41,33		312,60	70,64 3,67	0 0
		Объем=5 / 100											
		Опасные и (или) вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 459,91)					1 416,11						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 459,91)					744,55						
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,0435	950,00	41,33		41,33				
		саморез универсальный		200	10	1,20	12,00				12,00		
		ваго 412 клем колодка с рычагом		200	10	24,96	249,60				249,60		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333333	56,6666667	0,90	51,00				51,00		
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64МВФ В с датчиком движения	шт		5	1 524,60	7 623,00				7 623,00	0	0

**Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей**

3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,6	7 190,64	4 463,58	3 878,95			584,63	16,29 10,16	0 0
		Объем=60 / 100											
		Опасные и (или вредные) условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%											
		Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 878,95)					3 762,58						
		Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 878,95)					1 978,26						
		Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,45	50,00	22,50				22,50		
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	120	1,50	180,00				180,00		
		бур 6мм	шт	3,125	1,875	127,00	238,13				238,13		
4		кабель канал 25x16 мм	м		52	58,17	3 024,84				3 024,84	0	0
5		кабель канал 40x25 мм	м		8	131,59	1 052,72				1 052,72	0	0
Итого по акту:												0	0
Итого прямые затраты (справочно)								17 977,98					
Строительные работы								7 623,00					
Монтажные работы								18 256,48					
Итого ФОТ (справочно)								5 338,86					
Итого накладные расходы (справочно)								5 178,69					
Итого сметная прибыль (справочно)								2 722,81					
ВСЕГО по акту								25 879,48				13,83824	0

Сдал:

энергетик ООО "Управляющая компания Искра" \_\_\_\_\_ Швидко Н.С.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял:

директор ООО "Искра": \_\_\_\_\_ Соболев М.А.

М.П.

Собственник кв № \_\_\_\_\_

подпись (инициалы, фамилия)

