

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А. Соболев

" 25 " июля 2022 г.



Многоквартирный дом № 24 м-н Мирный

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

Ремонт отмостки за домом, подъезд №1,2,3.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 66,681 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,079 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 25,62 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2022г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.				Т/з осн. раб.	Т/з мех.			
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Раздел 1. Ремонт отмостки</b>														
1	ГЭСН06-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м3		0,075	81049,53	6079	6079					25,62	1,76
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	341,5776	25,62	237,28	6079,11	6079,11						
2	КСР-23.63.10.04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3		7,65	7000	53550				53550			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							59629	6079			53550	25,62	1,76	
Накладные расходы							4012							
Сметная прибыль							3040							
<b>Итого по смете:</b>														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							66681					25,62	1,76	
Итого							66681					25,62	1,76	
В том числе:														

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Материалы						53550						
	ФОТ						6079						
	Накладные расходы						4012						
	Сметная прибыль						3040						
	<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>66681</b>					<b>25,62</b>	<b>1,76</b>

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая компания Искра" Большаков И.Б.

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) -  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Искра"  
 Стройка - Многоквартирный дом № 24 м-н Мирный  
 Объект - Ремонт отмостки за домом, подъезд №1,2,3.

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1			

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2022 г.

Смета на ремонт отмостки  
 Основание - Ведомость объемов работ  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 66,681 тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 6,079 тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 25,62 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе				
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Ремонт отмостки</b>												
1	ГЭСН06-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения: более 5 м3 (Опасные и вредные условия труда ОЗП=4%; ТЗ=4%)	100 м3		0,075	81049,53	6079	6079				
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	341,5776	25,62	237,28	6079,11					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,51	1,76							



ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	КСР- 23.63.10.04.1.02. 01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3			7,65	7000	53550				53550
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								59629	6079			53550
Накладные расходы								4012				
Сметная прибыль								3040				
<b>Итого по акту:</b>												
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								66681				
Итого								66681				
В том числе:												
Материалы								53550				
ФОТ								6079				
Накладные расходы								4012				
Сметная прибыль								3040				
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>66681</b>				



Сдал:

\_\_\_\_\_ директор ООО "Управляющая компания Искра" М.А. Соболев

Принял: \_\_\_\_\_ собственник кв.№