

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Соболев М.А.



2025 года



УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик: ООО "Искра"
Директор ООО "Искра"
Соболев М.А.

2025 года

м-он Ленинградский №9 подъезд №2
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 9 м-он Ленинградский (2 подъезд)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр -2020
Сметная стоимость 24,696 тыс.руб.
монтажных работ 23,52 тыс.руб.
Средства на оплату труда 6,549 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 12,05 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,74	9 770,28	7 230,01	6 548,66			681,35	12,05	0
Объем=74 / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)													
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм													
Перфораторы электрические маш.час0,750,350,0050,000,0015,000,00													
саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2х41													
бур 6мм													
Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 548,66)													
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 548,66)													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		кабель канал 25х16 мм	м		40	58,17	2 326,80				2 326,80	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
3		кабель канал 40х25 мм	м		34	125,61	4 270,74				4 270,74	0	0
		Электротехнические установки на других объектах											
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей													
Итого по смете:													
		Итого прямые затраты (справочно)										12,0546	0
		Монтажные работы					13 827,55						
		Итого ФОТ (справочно)					23 519,57						
		Итого накладные расходы (справочно)					6 548,66						
		Итого сметная прибыль (справочно)					6 352,20						
		НДС 5%					3 339,82						
		ВСЕГО по смете					1 175,98						
							24 695,55					12,0546	0

Выполнил: энергетик ООО "Управляющая компания Искра":  Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

_____ (организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Искра"

_____ (организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Управляющая компания Искра"

_____ (организация, адрес, телефон, факс)

м-он Ленинградский № 9 подъезд № 2

_____ (наименование, адрес)

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 9 м-он Ленинградский (2 подъезд)

_____ (наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.04.2025	01.04.2025	30.04.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 9 м-он Ленинградский (2 подъезд))

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость 24,696 тыс.руб.

монтажных работ 23,52 тыс.руб.

Средства на оплату труда 6,549 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 12,05 чел.час

Номера		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.				Коеф-фициент удорожания
по порядку	позиции по смете				на ед.	всего	в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
							на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей											
1		ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,74			9 770,28	7 230,01	
			Объем=74 / 100								
			Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,0015,000,00	маш.час	0,75	0,555	0,00		50,00	27,75	
			саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	148	0,00		1,50	222,00	
2	2		бур 6мм	шт	2,7027027	2	0,00		127,00	254,00	
3	3		кабель канал 25х16 мм	м		40			58,17	2 326,80	
			кабель канал 40х25 мм	м		34			125,61	4 270,74	
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей											
Итого по акту:											23 519,57
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											13 827,55
Оплата труда рабочих											6 548,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы										7 278,89	
Монтажные работы										23 519,57	
в том числе:											
оплата труда										6 548,66	
материалы										7 278,89	
накладные расходы										6 352,20	
сметная прибыль										3 339,82	
Итого ФОТ (справочно)										6 548,66	
Итого накладные расходы (справочно)										6 352,20	
Итого сметная прибыль (справочно)										3 339,82	
НДС 5%										1 175,98	
ВСЕ ИТОГО										24 695,55	



Сдел. _____ Швидко Н.С.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял. _____ Соболев М.А.
М.П. Директор ООО "Искра":

Собственник № _____
подпись (инициалы, фамилия)

7-9-32
Григорьев (Григорьев В.Р.)
7.05.25