

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
 Директор ООО "Управляющая компания Искра"
 Соболев М.А.



УТВЕРЖДАЮ:



Заказчик: ООО "Искра"
 Директор: ООО "Искра"
 Соболев М.А.

м-он Олимпийский №32 подъезд №1
 (наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 32 м-он Олимпийский (1 подъезд)
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ. ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
 Сметная стоимость 14,239 тыс.руб.
 монтажных работ 13,561 тыс.руб.
 Средства на оплату труда 4,071 тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 7,49 чел.час
 Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2025 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.								Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.
								9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей															
1	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,46	9 427,04	4 590,44	4 070,79			519,65	7,49			0
		Объем=46 / 100													
		Электротехнические установки на других объектах													
	1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	16,29	7,4934	543,25	4 070,79	4 070,79							
	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм	шт	200	92	1,20	110,40				110,40				
		Перфораторы электрические маш. час 0,750,350,0050,000,0015,00	маш.час	0,75	0,345	50,00	17,25				17,25				
		саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт	200	92	1,50	138,00				138,00				
		бур 6мм	шт		2	127,00	254,00				254,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 070,79)						3 948,67						
	Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 070,79)						2 076,10						
2		кабель канал 25х16 мм	м		42	58,17	2 443,14				2 443,14	0	0
	Электротехнические установки на других объектах												
3		кабель канал 40х25 мм	м		4	125,61	502,44				502,44	0	0
	Электротехнические установки на других объектах												
Итого по разделу 1 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												7,4934	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							7 536,02						
в том числе:													
Оплата труда рабочих							4 070,79						
Материалы							3 465,23						
Монтажные работы							13 560,79						
в том числе:													
оплата труда							4 070,79						
материалы							3 465,23						
накладные расходы							3 948,67						
сметная прибыль							2 076,10						
Итого ФОТ (справочно)							4 070,79						
Итого накладные расходы (справочно)							3 948,67						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 076,10						
НДС 5%							678,04						
ВСЕГО по смете							14 238,83					7,4934	0
справочно:													
Затраты труда рабочих					7,4934								

Составил:  энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		саморез полусфера-прессшайба цинк острый 4,2х41	шт	200	92	1,50	138,00				138,00		
		бур 6мм	шт		2	127,00	254,00				254,00		
2		кабель канал 25х16 мм	м		42	58,17	2 443,14				2 443,14	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
3		кабель канал 40х25 мм	м		4	125,61	502,44				502,44	0	0
		Электротехнические установки на других объектах										0	0
Итого по акту:													
Итого прямые затраты (справочно)							7 536,02						
Монтажные работы							13 560,79						
Итого ФОТ (справочно)							4 070,79						
Итого накладные расходы (справочно)							3 948,67						
Итого сметная прибыль (справочно)							2 076,10						
НДС 5%							678,04						
ВСЕГО по акту							14 238,83					7,4934	0
справочно:													
Затраты труда рабочих				7,4934									

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Собственник № кв.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

кв. 1 (Жабонова О.И.)

