


Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"
Директор ООО "Управляющая компания Искра" Со



Заказчик: ООО "Искра"
Соболев М.А.

Директор ООО "Искра"

м-он Молодежный №3 5 этаж
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 3 м-он Молодежный (5 этаж),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020
Сметная стоимость	54,328 тыс.руб
строительных работ	15,077 тыс.руб
монтажных работ	36,664 тыс.руб
Средства на оплату труда	11,92 тыс.руб
Сметная трудоемкость	21,63 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на	1 Квартал 2026 г

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. Всего	
				на ед.	всего	на ед.	Всего	В том числе						
								Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Мат.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. Установка светильников в подъезде														
1	ГЭСНм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,12	47 046,61	5 645,59	4 796,17	99,18		750,24	8,48	0	
Объем=12 / 100														
Электротехнические установки на других объектах														
1-4-2 Затраты труда рабочих (ср 4,2)														
			чел.-ч	70,64	8,4768	565,80	4 796,17	4 796,17						
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,87	0,1044	950,00	99,18		99,18	0,00				
Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 796,17)							4 652,28							
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 796,17)							2 446,05							
2	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64А с акустическим датчиком	шт		12	1 256,43	15 077,16				15 077,16	0	0	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)														
Итого по разделу 1 Установка светильников в подъезде														
												8,4768	0	
Раздел 2. Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,58	9 427,04	5 848,68	5 132,73			715,95	9,45	0
Объем=(34+24) / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-3-9 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)			чел.-ч	16,29	9,4482	543,25	5 132,73	5 132,73					
01.7.15.07-0022 Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм			шт	200	116	1,20	139,20				139,20		
Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 132,73)							4 978,75						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 132,73)							2 617,69						
4		кабель канал 25х16 мм	м		34	58,17	1 977,78				1 977,78	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
5		кабель канал 40х25 мм	м		24	146,61	3 518,64				3 518,64	0	0
Электротехнические установки на других объектах													
6	ГЭСНм08-02-399-02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0,986	2 019,50	2 031,04	1 991,22			39,82	3,71	0,02
Объем=((34+24)*1,7) / 100													
Электротехнические установки на других объектах													
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	3,76	3,70736	537,10	1 991,22	1 991,22					
Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 991,22)							1 931,48						
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 991,22)							1 015,52						
Итого по разделу 2 Установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей												13,15556	0
Итого по смете:													
Итого прямые затраты (справочно)							34 098,89						
Строительные работы							15 077,16						
Монтажные работы							36 663,50						
Итого							51 740,66						
Итого ФОТ (справочно)							11 920,12						
Итого накладные расходы (справочно)							11 562,51						
Итого сметная прибыль (справочно)							6 079,26						
НДС 5%							2 587,03						
ВСЕГО по смете							54 327,69					21,63236	0
справочно:													
Затраты труда рабочих					21,63236								

Составил: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	ООО "Искра" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "Управляющая компания Искра" (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	м-он Молодежный №3 5 этаж (наименование, адрес)	по ОКПО	
Объект	Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 3 м-он Молодежный (5 этаж) (наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	30.01.2026	01.01.2026	30.01.2026

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Ремонт внутридомовых систем электроснабжения (смена светильников люминисцентных (или накаливания) в подъезде, а также установка кабель-каналов для телекоммуникационных сетей в многоквартирном доме № 3 м-он Молодежный (5 этаж)

Основание: Ведомость объемов работ.ГЭСНм-2020, ГЭСНр-2020

Сметная стоимость	54,328 тыс.руб.
строительных работ	15,077 тыс.руб.
монтажных работ	36,664 тыс.руб.
Средства на оплату труда	11,92 тыс.руб.
Сметная трудоемкость	21,63 чел.час

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	В том числе					
								Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Установка светильников в подъезде													
1	ГЭСНм08-03-593 06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0,12	47 046,61	5 645,59	4 796,17	99,18		750,24	70,64 8,48	0 0
		Объем=12 / 100											
		саморез универсальный		200	24	1,20	28,80				28,80		
		wago 412 клем колодка с рычагом		200	24	24,96	599,04				599,04		
		Дюбели пластмассовые, диаметр 6мм		1133,333333	136	0,90	122,40				122,40		
	прайс	светильник светодиодный ЛУЧ 220-С 64А с акустическим датчиком	шт	12		1 256,43	15 077,16				15 077,16	0 0	0 0

7	11	4	1	812	3	5	233	6	16	7	11	4	812	3	5	93	6	10	7	11	812	93	10	11	12	13	14
Раздел 2. Установка кабельных каналов для телекоммуникационных сетей																											
3		ГЭСНм08-02-390	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм																								
		01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр																									
			Объем=(34+24) / 100																								
			Перфораторы электрическиемаш.час0,750,350,0050,000,0015,000,00	маш.час																							
			саморез полусфера- прессшайба цинк острый 4,2x41	шт																							
			бур 6мм	шт																							
4			кабель канал 25х16 мм	м																							
5			кабель канал 40х25 мм	м																							
6		ГЭСНм08-02-399 02 Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м																							
			Объем=((34+24)*1,7) / 100																								
Итого по акту:																											
Итого прямые затраты (справочно)																					34 098,89						
Строительные работы																					15 077,16						
Монтажные работы																					36 663,50						
Итого																					51 740,66						
Итого ФОТ (справочно)																					11 920,12						
Итого накладные расходы (справочно)																					11 562,51						
Итого сметная прибыль (справочно)																					6 079,26						
НДС 5%																					2 587,03						
ВСЕГО по акту																					54 327,69						
справочно:																											
Затраты труда рабочих																					21,63236						

Сдал: _____ энергетик ООО "Управляющая компания Искра" Швидко Н.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ директор ООО "Искра" Соболев М.А.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

собственник № кв.: 100 Бм Бутяков В.С.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

